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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Actualmente Sagardo Plaza es uno de los lugares de estancia mas frecuentados por los vecinos de
Astigarraga. Su configuracidn actual con parterres irregulares, pendientes y sistema de drenaje
mejorables y alumbrado que no cumple con eficiencia energética, hace que el conjunto de la
plaza pueda tener una ordenacién y calidades mejores que la existente. Por otro lado la
reurbanizacidn supondria una mejora estética y funcional evidente para el vecindario.

Estado actual de “Sagardo plaza” en Astigarraga.

Como objeto fundamental de la actuacidén existe el interés principal de redactar proyecto de
reurbanizacidon de Sagardo Plaza con el fin de renovar parte de la red de drenaje, alumbrado y
pavimentacion de la plaza, asi como la adecuacién del mobiliario urbano y jardineria con nueva
ordenacidn y nuevas cotas.

Asimismo se redacta un proyecto completo con descripcidon de las obras, planos constructivos y
presupuesto detallado con unidades de obra.

Con estos objetivos se encarga a ASMATU S.L.P. por parte del Ayuntamiento de Astigarraga la
redaccién de la presente “Proyecto de reurbanizacion de Sagardo Plaza en Astigarraga”.
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2. ESTADO ACTUAL

Se describe a continuacion el estado actual de la zona y se definen asimismo los condicionantes
gue marcaran la soluciéon adoptada.

Jardineras que limitan las zonas de juego.

Como se aprecia en la anterior imagen, la plaza presenta cantidad de jardineras que limitan las
diferentes zonas de juego y estancia del entorno, por lo que uno de los objetivos es liberar los
espacios para abarcar eventos publicos puntuales en la plaza, asi como zonas de estancia y juego
unificadas.

Para ello, se proyectan nuevos elementos de juego y zonas de seguridad debido a que los
existentes resultan antiguos y presentan un estado deteriorado. Estos, se ubican en un nuevo
emplazamiento al lado de la regata existente.

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
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Estado antiguo y deteriorado de los juegos y el caucho de seguridad.

Para darle solucién a la problematica del drenaje de la plaza, se ha realizado el estudio del drenaje
del entorno, proyectando nuevas cotas del terreno y elementos necesarios para evacuar
adecuadamente las aguas procedentes de las lluvias. En concreto se propone renovar las rejillas
actuales y elevar la cota del punto bajo central, asi como ajustar las zonas de puntos altos
centrales.

La plaza presenta problemas de evacuacién de agua debido a las irregularidades que presenta el
terreno por lo tanto, uno de los objetivos es darle solucidn a la problematica existente.

Problematica actual con el drenaje del entorno.

Asimismo, las luminarias que se aprecian en la plaza, presentan un estado deteriorado en los
postes como en los focos, y al conocer que la red no cumple con la normativa de eficiencia
energética, se ve la necesidad de remodelar la red existente con luminarias tipo LED que cumplan
con la normativa vigente de eficiencia energética y modificar las ubicacién de los puntos de luz.
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Poste de luminaria que con el paso del tiempo se ha quedado sin pintura.

Finalmente, se reacondicionaran las papeleras y la fuente existente en la plaza y debido a la nueva
ordenacion de la misma, resulta necesaria la reubicacién de las mismas en el entorno.
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

En respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Astigarraga para reurbanizar Sagardo Plaza con el
fin de dar soluciéon a la problematica actual de los parterres irregulares, sistema de drenaje
mejorables y alumbrado que no cumple con la eficiencia energética, se proponen diferentes
alternativas en cuanto a la ordenacién, mobiliario urbano y pavimento.

3.1.ALTERNATIVAS DE ORDENACION Y MOBILIARIO URBANO

En las siguientes alternativas se ha tratado de reducir los jardines, manteniendo Unicamente los
alcorques de los arboles ya existentes. En todos los casos se ha trasladado la fuente al perimetro
para una mejora estética y funcional. En cuanto a las luminarias, se acondicionaran las existentes
manteniendo la ubicacidn.

12 ALTERNATIVA

Con el fin de darle amplitud a la plaza para una mejora funcional, ya sea para eventos puntuales o
para ampliar el espacio de las terrazas, se ha decidido retirar todos los jardines existentes
manteniendo Unicamente los arboles. Se han aprovechado los 9 bancos y se han reubicado
dejando espacio libre en las zonas de las mesas de los bares.

22 ALTERNATIVA

Teniendo en cuenta que los alcorques de los dos arboles que estdn al lado del parque infantil
tienen que ser aproximadamente de 9m?” debido a su tamafio, se ha decidido aprovechar esa zona
para implantar una zona verde de diferentes alturas con plantas y setos y un banco corrido. Al
estar cerca del perimetro del area, la plaza seguiria estando despejada. A su vez, se podria plantar
en este verde el arbol que esta en la parte superior a la izquierda y asi dejar mds espacio libre. El
disefo del pavimento acompafia las trazas de los alcorques.

32 ALTERNATIVA

Por las mismas razones de la primera alternativa, se han retirado todas las zonas verdes
exceptuando los arboles, a los que se les ha colocado un alcorque circular con banco corrido. En
los arboles de mayor tamafo se ha colocado un parterre de forma ovalada y banco corrido. El
disefo del pavimento acompafia las trazas de los alcorques.

42 ALTERNATIVA

Parecida a la tercera alternativa, se han colocado parterres circulares pero en el caso de los dos
arboles de mayor tamafio, para que la plaza tenga mas zonas verdes, se ha colocado una franja de
jardin con plantas en todo el perimetro y a una altura menor que la del jardin de los arboles.
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52 ALTERNATIVA

En esta alternativa se ha despejado la plaza como en los casos anteriores y se han utilizado trazas

rectas tanto en los alcorques como en el diseiio del pavimento. En el parterre de los dos arboles

se han reubicado cuatro de los bancos ya existentes.

En cualquiera de las alternativas puede haber variantes como las siguientes:

e Variante 1: Mantener o no el arbol de la esquina de la parte superior.

e Variante 2: Mantener/acondicionar/renovar los bancos/papeleras/fuente existentes.

Variante 3: Mantener/ampliar las rejillas de drenaje o colocar una arqueta sumidero para

facilitar los trabajos de mantenimiento.

3.2. ALTERNATIVAS DE PAVIMENTO

En cuanto al pavimento, bordillos e interiores de los parterres, se muestran varias alternativas a

combinar en las siguientes tablas.

PAVIMENTO (A=656,58 m?) * Precio(€/m?) | TOTAL (€)
PEM
Micro Aglomerado Negro (4cm) 6,25 4103
Micro Aglomerado Rojo (4cm) 19,38 12724
Micro Aglomerado Incoloro 20 13131
Asfalto Fundido 28,68 18830
Hormigdn Impreso (12cm) 31,15 20452
Ecogranic 28 18384
Granicem 33,05 21699
Losas Vulcano (Breimco) 35 22980
Losas Piedra Natural (Granito) 49,42 32448

*Falta losa de hormigdn (y zahorra en su caso) en los precios indicados salvo en el hormigdn

impreso.
BORDILLOS (P=50m) Precio(€/m?)
Jardin 14
Corten 65*
Granito/Caliza 36
*Variara el precio en funcion de la altura.
INTERIOR PARTERRES (A=32m?) Precio(€/m?)
Césped 5
Resina Grava Miranda 9
Caucho 35
Tapizantes 70
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3.3.RESUMEN DE CONCLUSIONES

Una vez mostradas todas las alternativas, se procederd a resumir la conclusién del estudio
teniendo en cuenta las indicaciones del Ayuntamiento de Astigarraga.

3.3.1 CONCLUSIONES DE ORDENACION Y MOBILIARIO URBANO

La opcidn mas adecuada para la reordenacién de la plaza podria ser la 22 alternativa, ya que
consigue la amplitud y despeje que requiere el Ayuntamiento sin dejar de tener zonas verdes. A
su vez, tiene la opcién de mover el arbol de la parte superior junto a los dos arboles de mayor
tamafio, complementando la nueva zona verde de diferentes alturas. Los bancos corridos
alrededor de los arboles hacen que el espacio esté bien aprovechado, mejorando la estética de la
plaza y dejando la zona central totalmente despejada para su uso en festividades etc.

3.3.2. CONCLUSIONES DE CALIDADES/TIPOS DE PAVIMENTO

Las opciones mas adecuadas para el pavimento podrian ser o bien losas de Granicem (o
equivalente) o Asfalto fundido. Teniendo en cuenta que en el perimetro del drea de actuacién se
mantiene la baldosa hidrdulica San Sebastian y tratando de integrar visualmente el nuevo
pavimento, en el caso del Granicem, se podrian combinar las losas en color claro con las trazas en
gris oscuro y en cambio en el caso del asfalto fundido, se podria combinar con trazas claras en
otro material.

En cuanto a los bordillos, la propuesta mas innovadora y visualmente mas elegante seria el acero
corten, tanto en los alcorques como en la jardinera.

Los alcorques de los dos arboles pequefios se podrian rellenar con Grava Miranda con resina por
la comodidad de las terrazas, y los demds rellenos podrian ser de césped para afadir zona verde a
la plaza. En el caso del jardin se pueden plantar tapizantes, plantas, setos, corteza de pino etc.

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
Memoria 8



<A5MATU_2» /@)

Astigarragako Udala

4. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

ZONA DE LA PLAZA

Se ha decidido pavimentar la plaza con asfalto fundido, dibujando con dos colores diferentes el
disefo. Se mantendran todos los drboles existentes salvo los dos que se encuentran junto a la
terraza de Sagartxo Taberna, debido a que se encuentran muy proximos a la fachada de la
vivienda y el que se encuentra al Norte de de la plaza, por la misma razén.
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Esquema de arboles a eliminar y a reponer

Los alcorques tendran el tamafio minimo necesario, de forma circular u ovalada y en principio se
rellenaran de tierra vegetal para posteriormente rellenarlos con grava y resina o caucho.

Alcorque antiguo, tapado hoy en dia con baldosa hidraulica

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
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ejemplares, ya que existia uno con su alcorque pero fue eliminado. Se repararan los cuatro
alcorques y parte de la baldosa hidraulica de la cenefa exterior.

Esta solucién de pavimento y alcorques es la mads resistente y limpia teniendo en cuenta el uso
que se le dard a la plaza.

En cuanto a la iluminacidn de la plaza, se ha eliminado la farola que se encontraba en el centro de
la plaza y se han reubicado algunas de las 7 farolas restantes, de manera que tras realizar la
empresa “ABM REXEL” el estudio luminico, se ha considerado que proporcionan suficiente
iluminacidén. Dichas luminaria son del modelo Metromois LED o similares de 4m de altura. Se
mantendrdn los baculos existentes y se les afiadird la nueva luminaria mencionada en éste
apartado, como se ha hecho en otras ocasiones en Astigarraga y se puede apreciar en la siguiente
imagen.

Farola existente en Kale Nagusia

No se afiadiran mas bancos en la plaza, sino que se reubicardn en el perimetro los existentes para
evitar obstaculos en el interior. Por la misma razén, se retirard la fuente del interior de la parcelay
se colocara en el perimetro del area a reurbanizar.

ZONA DE JUEGOS INFANTILES

Hoy en dia existe una zona de juegos en la misma plaza, que se encuentra en mal estado y se
pretende retirar y proyectar un nuevo y reducido espacio de juegos para los mas pequefios. Se

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
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vallara el perimetro de la zona por la seguridad de los nifios y para que no estén en contacto con

los perros.

Y

Juegos infantiles proyectados en la zona de juegos de la plaza

En la zona que se encuentra junto al arroyo Galtzaur se ha proyectado otra zona de juegos
infantiles.

Los dos parterres que estan a los lados de la nueva zona de juegos seran modificados,
pavimentando una zona y afadiendo dos mesas de ajedrez y otra de ping-pong.

Para iluminar mejor los juegos, se reubicard la farola existente y se afiadird otra mds, ya que
segun el estudio luminico realizado por “ABM REXEL”, la zona de los juegos estaria iluminada con
las dos luminarias. La luminaria que existe hoy en dia en una de las fachadas que dan a la zona de
juegos, sera eliminada por su estado deteriorado.

Ademas, se afiadird una nueva fuente a la zona de juego proyectada de fundicién de hierro
modelo Atlantida o similar.

Fuente modelo Atlantida

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
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5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

En este apartado se realiza una descripcion de las Obras objeto del presente proyecto, reflejando
las actuaciones de forma detallada. Asimismo, se definen los condicionantes que marcardan la
solucidn adoptada.

SAGARDO PLAZA

La nueva plaza a reurbanizar se encuentra en el centro del municipio de Astigarraga y debido a su
localizacién y los comercios del entorno, es uno de los lugares mas frecuentados por los vecinos.
Dicha plaza alberga una capacidad de 1200m? aproximado divididos en dos zonas, la principal con
1050m”y 150m” en la zona mas préxima al rio Galtzaur. Los limites de la zona de actuacién las
marcan las baldosas tipo cenefa gris que se encuentran a lo largo del perimetro y soportales de las
viviendas disminuyendo la zona de actuacién en 826,10m” aproximadamente.

TRABAJOS PREVIOS
Las actuaciones previas son el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar todo lo

necesario para la ejecucion de la obra.

Asi pues, antes del inicio de la obra, se vallara la zona de actuacién, se establecerdn los accesos a
la obra, las zonas de paso, las zonas de trabajo y las pequefias zonas de riesgo que puedan llegar a
existir. Se debera considerar una zona de acopios, casetas, asi como un punto limpio, una
sefalizacion adecuada y la realizacidn de los desvios de trafico si fueran necesarios.

De esta forma se desmantelaran los elementos de la zona de actuacidn, cerramientos, verjas,
mobiliario urbano, postes de sefalizacidn, asi como cualquier otro elemento que entorpezca la

ejecucién de los trabajos.

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Una vez realizados los trabajos previos, se llevaran a cabo las demoliciones y movimientos de
tierra necesarias de cara a preparar la zona de trabajo.

En este caso, en las jardineras que se van a retirar, se procede a cortar y a demoler el bordillo
necesario y se procederd a retirar la tierra necesaria a los vertederos correspondientes.

En las zonas donde existe aglomerado, se procederd a cortar y a demoler el pavimento. Los
excedentes se transportaran y depositaran en un vertedero autorizado.

Debido a que se trata de un proyecto que contempla en su mayoria trabajos superficiales, no se
estiman movimientos de tierras de relevancia.

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
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ejecucién del nuevo pavimento con nuevas pendientes. El mayor condicionante a la hora de
proyectar las nuevas pendientes y nuevas cotas son la cotas que se deberdn mantener en todo el
perimetro de baldosa hidrdulica que no se modificara y la misma franja del limite presenta
pendientes superiores al 2,5%.

FIRMES Y PAVIMENTOS

Se plantea una nueva seccidn de pavimento y cotas para mejorar las pendientes actuales. La capa
de firme que se proyecta estd compuesta de una losa de hormigén de 15 cm con mallazo 15x15 @
8-8 y asfalto fundido de 3 cm de espesor.

Esta capa de firme se dispone sobre una capa de base granular todo-uno de cantera de 15 cms,
para regular las pendientes.

MOBILIARIO URBANO
En cuanto al mobiliario urbano, se prevé la sustitucién de las luminarias, aunque los baculos de las

farolas se reutilizaran.

Tanto los baculos de las farolas, como las papeleras y la fuente se acondicionaran y seran lijados,
pintados y reubicados, dejando la plaza lo mas despejada posible. Los bancos se reubicardn al
perimetro de la plaza.

Para la zona infantil de la plaza se han previsto dos juegos y una verja perimetral.

JARDINERIA

La ejecucidon de los trabajos apenas afecta a los arboles existentes en la zona. De los 7 arboles
existentes, se reubicard uno de los arboles, se retirardn 2 y se afiadira un Carpe en la zona de la
plaza, junto a Kale Nagusia, debido a que existe un espacio libre ya que en su dia hubo uno que
fue eliminado.

Ubicacion del alcorque a reponer

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
Memoria 13



150 90010 .
150 14001

Astigarragako Udala 150 14006 _SGS
== ——

En la zona de los juegos infantiles junto a la regata se afiadiran tapizantes Vinca Minor y Bojs
Buxus Sempervirens.

SERVICIOS URBANOS

Alumbrado publico

Se plantean servicios de alumbrado publico de nueva implantacidon por peticion del propio
Ayuntamiento de Astigarraga.

Debido a que el alumbrado actual no cumple con la eficiencia energética, se cambiaran las
luminarias. Ademds, se cambiard la ubicacidn de varias farolas, con el objeto de alumbrar el
centro de la plaza, ya que la farola central sera retirada. En la zona del parque infantil se colocara
una nueva luminaria para iluminar tanto el parque como las mesas de juego y se mantendrd la
existente. Las nuevas luminarias que se colocardn seran del modelo Metrénomis LED de Philips o
equivalentes, manteniendo la columna existente.

Se ejecutan también dos arquetas de alumbrado mas para que en un futuro, si fuera necesario, se
puedan colocar dos focos, uno para cada zona.

Finalmente, para los casos en los que se necesite un punto donde acometer a la red eléctrica,
para fiestas o conciertos, se ha proyectado una arqueta cerca de Kale Nagusia. Se prevé el
montaje de un escenario para estos casos en la franja de baldosa a mantener entre Kale Nagusia y
la plaza.

Saneamiento y Abastecimiento

En cuanto al drenaje, se ampliara la rejilla del sumidero que esta junto a los juegos infantiles
actuales en todo el borde del limite, manteniendo las tuberias de drenaje actuales.

En la nueva zona de juegos junto a la regata también se proyecta una nueva rejilla con una arque
sumidero. La nueva fuente se conectara a la arqueta-sumidero de la nueva rejilla mencionada,
canalizando las aguas pluviales por la tuberia proyectada de PVC@250 a otra arqueta existente y
desde la misma se canaliza a la regata Galtzaur mediante la tuberia existente (600@HO).

El sumidero que se encuentra actualmente en el centro de la plaza, se reubicara y se conectara a
la red existente, y se eliminara el tramo de red que quede en desuso.

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
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6. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

Documento N¢ 1. MEMORIA Y ANEJOS

Memoria
1. Antecedentesy objeto del proyecto
2. Estado actual
3. Estudio de alternativas
3.1. Alternativas de ordenacién y mobiliario
3.2. Alternativas de pavimento
3.3.Resumen de conclusiones
Justificacién de la solucién adoptada
Descripcion de las obras
Documentos que integran el proyecto
Presupuesto
Plazo de ejecucidn

L N uv Rk

Declaracién de obra completa

Anejos

=

Topografia y bases de replanteo
Servicios afectados
Accesibilidad

Alumbrado publico

Ordenacion estética

Programa de trabajos
Justificacién de precios

Control de calidad

Lo Nk WD

Gestion de residuos
10. Reportaje fotografico
11. Estudio basico de seguridad y salud

Documento N2 2.- PLANOS

1.- Situacidn y Emplazamiento
2.- Ortofoto

3.- Estado Actual

4.- Planta General

5.- Planta Superpuesta
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6.- Planta Definicién Geométrica

7.- Planta de Pavimentacion

8.- Detalles de Pavimentacion

9.- Secciones Tipo

10.- Abastecimiento
10.1.- Planta de Abastecimiento Existente
10.2.- Planta Abastecimiento Proyectado
10.3.- Detalles Abastecimiento

11.- Drenaje
11.1.- Planta de Drenaje Existente
11.2.- Planta Drenaje Proyectado
11.3.- Detalles Drenaje

12.- Alumbrado
12.1.-Planta Alumbrado Existente
12.2.- Planta Alumbrado Proyectado
12.2.- Detalles Alumbrado

13.- Mobiliario Urbano
13.1.- Planta Mobiliario Urbano
13.2.- Detalles Mobiliario Urbano

14.- Planta de Jardineria

15.- Cierres y Accesos durante las obras

Documento N2 3.- PRESUPUESTO

3.1.- Mediciones

3.2.- Cuadro de precios N21
3.3.- Cuadro de precios N22
3.4.- Presupuesto

3.5.- Resumen del Presupuesto
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7. PRESUPUESTO

Presupuesto por Capitulos (€ PEM):

REURBANIZACION SAGARDO PLAZA

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......ooovvvvimiiiiiiiiiiiieeee, 8.259,04
SERVICIOS URBANOS........coovviimiiiiiiiiiiiiiieitee et 25.025,13
FIRMES Y PAVIMENTOS. ......ooviiiiiiiiiiiiiiiieeeeitceeee et 47.139,98
MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA .......veeeeeeeeeeeeeeereeeeeeereveeeeesevanas 7.647,60
OBRAS COMPLEMENTARIAS ...ttt 1.350,00
GESTION DE RESIDUOS.........ooeveeeeeeeeeeeeeeeeeaeereveressaeiesevesesesssesesesassasasaenas 506,88
SEGURIDAD Y SALUD......cccoomiiiiiiiiiiiiieee ettt 1.275,00
CONTROL DE CALIDAD ......oueevieiiieiiiiieeetteeee ettt 886,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  92.089,63€

El Presupuesto Conjunto de Ejecucidn Material, obtenido de multiplicar las unidades de obra por

su precio, asciende a la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y TRES CENTIMOS (92.089,63€)

El Presupuesto de Ejecucidn por Contrata, obtenido como resultado de aumentar al de Ejecucién

Material en un 13 %, en concepto de Gastos Generales de la Empresa, Gastos Financieros, Gastos

Fiscales, Tasas de la Administracion y demds derivados de las Obligaciones del Contrato, mas un 6
% en concepto de Beneficio Industrial del Contratista e incrementando a este total un 21 % en
concepto de |.V.A., asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (139.599,86€).

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
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8. PLAZO DE EJECUCION

Considerando el tipo de trabajo a realizar y los medios previstos, se determinan los siguientes
Plazos de Ejecucidn para las actuaciones:

REURBANIZACION DE SAGARDO PLAZA EN ASTIGARRAGA

En la presenta memoria valorada, la ejecucidon conjunta de todas las actuaciones se estima un
plazo global de 11 (ONCE) semanas.

El plazo propuesto es orientativo y dependera en gran medida de la coordinacion con la
ejecucidn de las obras del Proyecto.

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
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9. CLASIFICAICON DEL CONTRATISTA

Segun el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en el segudno capitulo de la clasificacion y
registro de empresas, el Contratista Adjudicatario de la obra debera acreditar las siguientes
clasificaciones y categorias:

Grupo G - Viales y pistas
Subgrupo 4 Con firmes de mezclas bituminosas
Categoriac

Grupo I- Instalaciones electricas
Subgrupo 1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
Categoria b

(P-16-28) Proyecto de reurbanizacién de Sagardo Plaza en Astigarraga
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10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Las obras definidas en el Proyecto cumplen los requisitos exigidos en el RDL 3/2011 de 14 de
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. En
cumplimiento del articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra completa
en el sentido exigido en el Articulo 125.1 del citado Reglamento (RD 1098/2001 de 12 de
Octubre), ya que comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la
utilizacion de las obras, siendo susceptibles de ser entregadas al uso publico.

Considerando que el presente proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas Técnicas y
Administrativas en vigor, se somete a la consideracién de la Administracién para su aprobacién.

Donostia-San Sebastian, Julio de 2017

Fdo: D. Pedro Idarreta Lapazaran D. Pablo Lobera Crespo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n?: 8.701 Colegiado n2 21.743
ASMATU S.L.P. ASMATU, S.L.P.
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